Rekapitulacia rozpo €tu Sadzby DPH

A B
Stavba Oprava miestnych komunikacii a spevnenych pléch v obci Slovenska Kaj fia 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN HZS Kompl. ¢€in. Ost. naklady Cena
Vlastny | |
Celkom bez DPH
DPH 20% z
DPH 0% z

Celkom v EUR



Kryci list stavby

Stavba Oprava miestnych komunikacii a spevnenych plé Miesto:

Ks:
Z&kazka: Spracoval: Ing. Jan Halgas Dia 17.07.2018
Odberatel: Obec Slovenskéa Kajna ICO:
DIC:
Dodavatel: ICO:
DIC:
Projektant: ICO:
DIC:
A [ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 6 |Ostatné néaklady
2 |PSV 7 |Kompleta¢na ¢innost
3 [MONT 8 |[HZS
4 9
5 [Spolu 10 |Spolu
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 16 |Stazené podmienky dopravy
12 [Stazené vyrobné podmienky 17 |Horské oblasti
13 |Prevédzkové vplyvy 18 [Mimostaveniskova doprava
14 19
15 20 |Spolu
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20
22 |DPH 20% z
23 |DPH 0% z
24 |Spolu v EUR
E
Odberatel Dodavatel




Kryci list rozpo €tu

Stavba Oprava miestnych komunikacii a spevnenych plé Miesto:

Objekt Vlastny
Ks:

Zakazka: Spracoval: Ing. Jan Halgas Dnia 17.07.2018
Odberatel: Obec Slovenskéa Kajna ICO:

DIC:
Dodavatel: ICO:

DIC:
Projektant: ICO:

DIC:
A [ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 6 |Ostatné néaklady
2 |PSV 7 |Kompleta¢na ¢innost
3 [MONT 8 |[HZS
4 9
5 [Spolu 10 |Spolu
C |VRN D |VRN

11 |Zariadenie staveniska % z [H+P+M]

16 |StaZzené podmienky dopravy % z [H+P+M]

12 [Stazené vyrobné podmi % z [H+P]

17 |Horské oblasti % z [H+P+M]

13 |Prevéadzkové vplyvy % z [H+P+M] 18 |Mimostaveniskova doprava % z [H+P]
14 19
15 20 |Spolu

Projektant,rozpoctar

E |Celkové naklady

21 |Sucet riadkov 5,10,15,20

22 |DPH 20% z

23 |DPH 0% z

24 |Spolu v EUR

Odberatel

26 Dodavatel




Odberate I': Obec Slovenska Kaj na
Projektant:

Dodavate I:

Stavba Oprava miestnych komunikacii a spevnenych pléch v obci Slovenska Kaj

Objekt Vlastny

Prehrfad rozpo étovych nakladov
Oddiel

Montaz

Spracoval: Ing. Jan Halgas
Ks:
Déatum: 17.07.2018

Prace HSV
SPEVNENE PLOCHY
OSTATNE PRACE
PRESUNY HMOT
Prace HSV

Celkom v EUR

na
Materiél Spolu Hmotnos t' (T) Sut’ (T)
1522,3100
0,0100
0,0000
1522,3200

1522,3200

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000



Rozpocéet Oprava miestnych komunikacii a spevnenych pléch v obci Slovenska Kajia / Vlastny

Odberate I Obec Slovenska Kaj na Spracoval: Ing. Jan Halga$
Projektant: Ks:
Dodavate I': Datum: 17.07.2018
Stavba Oprava miestnych komunikacii a spevnenych pl och v obci Slovenska Kaj na
Objekt Vlastny
Prehrlad rozpo étovych nakladov
Cennik  Kod polozky  Néazov Mj MnoZstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t Sut’
Prace HSV
SPEVNENE PLOCHY
Postrek Ziviény infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v
221/A'1 | 573111115 mnoZstve 2, 50 kg/m2 m2 7 871,000 59,269
Beton asfaltovy s rozprestretim a zhutnenim, vrstva obrusna AC 11 O
221/A'1 | 577143322 v pruhu $. so 3 m z nemadifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr.50 mm m2 7 871,000 1 032,124
Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmot a zhutnenim krytov asfaltovou
221/C1 | 572713111 zmesou pre koberec otvoreny t 420,000 430,920
SPEVNENE PLOCHY 1522,310 0,000
OSTATNE PRACE
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do 50
221/B1 | 919735111 mm m 250,000 0,005
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu
221/C1 | 938909311 podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. (zametanie) m2 7 871,000
OSTATNE PRACE 0,010 0,000
PRESUNY HMOT
Presun hmot pre opravy a Gdrzbu komunikéacii a letisk s krytom
221/C1 | 998225311 asfaltovym alebo beténovym t 1522,318
PRESUNY HMOT 0,000 0,000
Prace HSV 1522,320 0,000
Celkom v EUR 1 522,320 0,000
Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585 Strana5z5



